

Maßnahmenkatalog gemäß Brandverhütungsschau vom 26.05.2010

Bauherr: Gemeinde Tangstedt
 Bauort: Grundschule Tangstedt

22889 Tangstedt, Schulstraße 13-15

Zusammenstellung der Varianten

Aufgestellt: 21.02.2011
 Aktualisiert: 22.02.2011

| Ifd. Nr. | Punkt gemäß Bericht | Maßnahmenbeschreibung | Menge | | Einheitspreis | Gesamtkosten |
|----------|---------------------|---|---|--|---------------------|---------------------|
| | | | | | | |
| 1.0 | | Variante 1 (Einbau einer Brandmeldeanlage) | | | | |
| | | | reine Baukosten | | | 145.210,00 € |
| | | | Baunebenkosten | | | 27.000,00 € |
| | | | Zuschlag als Sicherheit und zur Rundung | | | 790,00 € |
| | | Gesamtkosten netto | | | 173.000,00 € | |
| | | zzgl. 19 % MwSt | | | 32.870,00 € | |
| | | Gesamtkosten brutto | | | 205.870,00 € | |
| 2.0 | | Variante 2 (2. Fluchtweg durch Klassenräume und Verzicht auf BMA) | | | | |
| | | | reine Baukosten | | | 166.800,00 € |
| | | | Baunebenkosten | | | 30.000,00 € |
| | | | Zuschlag als Sicherheit und zur Rundung | | | 700,00 € |
| | | Gesamtkosten netto | | | 197.500,00 € | |
| | | zzgl. 19 % MwSt | | | 37.525,00 € | |
| | | Gesamtkosten brutto | | | 235.025,00 € | |
| 3.0 | | Variante 3 (Einteilung in kleinere Brandabschnitte und Verzicht auf BMA) | | | | |
| | | | reine Baukosten | | | 145.000,00 € |
| | | | Baunebenkosten | | | 25.500,00 € |
| | | | Zuschlag als Sicherheit und zur Rundung | | | 500,00 € |
| | | Gesamtkosten netto | | | 171.000,00 € | |
| | | zzgl. 19 % MwSt | | | 32.490,00 € | |
| | | Gesamtkosten brutto | | | 203.490,00 € | |